



Uwaga!
 Przykładowy etap wykorzystywany jest na odcinkach prostych, długość zamknięć dla ruchu wahadłowego wraz z sygnalizacją wynosi około 300m. Czas międzyczasowy został przedstawiony w załączniku zgodnie z programem sygnalizacji. Wykonawca zapewni dojazd i dojeżdżenie do posesji oraz uwzględni płynne przejście pieszych w trakcie trwania etapów.

Legenda organizacji ruchu:

- A-14
znaki pionowe tymczasowe
- D-6
znaki pionowe istniejące
- P-4
znaki poziome tymczasowe
- P-43
zakres robót wykonywanych podczas danego etapu
- P-43m
znaki poziome istniejące
- P-43m-1
znaki poziome istniejące do usunięcia

Investor		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice			
Jednostka projektowa		Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp z o.o. 51-127 Wrocław, ul. Miłicka 1 Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 707 28 05 e-mail: drossystem@drossystem.pl			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - koncepcja				
Adres inwestycji	Województwo: Śląskie Powiat: Raciborski Gmina: Racibórz, Kornowac Województwo: Śląskie Powiat: Wodzisławski Gmina: Rudyłtowy				
Stadium dokumentacji	PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU				
Nazwa opracowania	ORGANIZACJA RUCHU				
Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny				
Autor	Opracowanie	Podpis			
Skala	Data	Nr umowy	Stadium	ETAP	Nr rysunku
1:500	03.2019		TOR		1.1b